



COMUNE DI PAVIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
UFFICIO TECNICO



INTERVENTO:	Riqualificazione strutture accessorie alla pista di atletica del centro sportivo di via Treves [POP167]	Emissione per	Tav. N°
		Data emissione	Scala
OGGETTO:	QUADRO ECONOMICO	settembre 2017	1:100
		Nome del file:	-----

<input type="checkbox"/> RILIEVO serie R	<input type="checkbox"/> PRELIMINARE serie P	<input type="checkbox"/> imp. TERMICO serie W	<input type="checkbox"/> imp. ANTINC. serie VV.FF.	<input type="checkbox"/> CONTABILITA' serie CN	<input type="checkbox"/> STATO ATTUALE
<input type="checkbox"/> AUTORIZZAZ. serie A	<input type="checkbox"/> DEFINITIVO serie D	<input type="checkbox"/> imp: ELETTR. serie E	<input type="checkbox"/> STRUTTURE serie S	<input type="checkbox"/> PERIZIE serie PE	<input type="checkbox"/> STATO DI PROGETTO
<input type="checkbox"/> ind. GEOLOG. serie G	<input checked="" type="checkbox"/> ESECUTIVO serie E	<input type="checkbox"/> imp: IDRICO serie I	<input type="checkbox"/> SICUREZZA serie SZ	<input type="checkbox"/> COLLAUDO serie CO	<input type="checkbox"/> STATO DI CONFRONTO

<input checked="" type="checkbox"/> Revisioni	<input type="checkbox"/> 1 -----	<input type="checkbox"/> 2 -----	<input type="checkbox"/> 3 -----	<input type="checkbox"/> 4 -----	<input type="checkbox"/> 5 -----
---	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

PROGETTISTA: Dott. Ing. IACONIANNI MATTEO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Arch. CANEVARI SILVIA	DIRIGENTE DI SETTORE: Dott. Arch. MERICCO MAURO
COLLABORATORI: Geom. CANGELOSI PAOLO		



COMUNE DI PAVIA

*** **

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PROGETTAZIONE

QUADRO ECONOMICO N. 1 DEI LAVORI

**“RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE ACCESSORIE
ALLA PISTA DI ATLETICA DEL CENTRO SPORTIVO
DI VIA TREVES”**

COD. LAVORO:	POP 167
Progetto redatto da :	UFFICIO TECNICO COMUNALE

Finanziamento:

Ammontare dell'intervento:	€ 340.000,00
-----------------------------------	---------------------

Voci di spesa	Q.E. progetto	Variazioni	nuovo Q.E.
LAVORI A BASE D'ASTA	270 000,00		
Oneri sicurezza speciali - Ponteggi	16 698,00		
IMPORTO LAVORI	286 698,00		
TOTALE OPERE DA APPALTARE	286 698,00		
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 10% su lavori	28 669,80		
S.T. Fondo incentivante ex art. 18 L. 109/94 e succ. in ragione dell'2,0%	5 733,96		
Spese tecniche coordinatore sicurezza progetto impianti	5 000,00		
IVA 22% S.T. coord. Sicur. e prog. Imp.	1 100,00		
Tassa Osservatorio	225,00		
Polizza assicurativa ai sensi dell'art. 92 comma 7 bis del D.L. 163/2006	170,00		
RISERVE /IMPREVISTI	12 403,24		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	53 302,00		
TOTALE INTERVENTO	340 000,00		

Pavia, settembre 2017

II RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Dott. Arch. Silvia Canevari

IL DIRETTORE LAVORI

Dott. Ing. Matteo Iaconianni

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS 82/05 e s.m.i

Settore Lavori Pubblici
Servizio Progettazione
arch. silvia canevari

Via Scopoli, 1 27100 PAVIA
Tel 0382/3991306 Fax 0382/399429
e-mail scanevari@comune.pv.it