

INTERVENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE PONTE SUL NAVIGLIO PAVESE TRA VIA GHISONI E VIALE REPUBBLICA E RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA



PAVIA

VIALE REPUBBLICA - VIA GHISONI - PIAZZALE SAN GIUSEPPE

COD. INT.: POP195

COMMITTENTE:

COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

R.U.P. Arch. Mara Latini

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI:



STUDIO CALVI s.r.l. Ingegneria e Architettura

Via San Severino Boezio 10, 27100 Pavia Italia

Tel. +39 0382/538817 - Fax +39 0382/538702

e-mail: info@studiocalvi.eu - www.studiocalvi.eu

COLLABORATORI:

Ing. MARTINO SIGNORILE
Ing. MARCO TERMINE
Arch. LILIANA BORRINI
Ing. ANDREA DOSSENA
Ing. FEDERICA BOZZARELLI
Ing. MARTINA COGLIANO
Ing. MICHELE CASERINI
Ing. SIMONE LENZO

**SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001
CERTIFICATO DA
ITALCERT**

RESPONSABILI:

COORDINATORE GENERALE DI PROGETTO:
Prof. Ing. Gian Michele Calvi

PROGETTO DELLE OPERE ARCHITETTONICHE:
Arch. Davide Tagliaferri

PROGETTO DELLE OPERE STRUTTURALI:
Prof. Ing. Gian Michele Calvi

PROGETTO DEGLI IMPIANTI MECCANICI:
Prof. Ing. Gian Michele Calvi

PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI:
Prof. Ing. Gian Michele Calvi

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE:**
Ing. Nicola Verdi

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

SCALA:

DISCIPLINA DI PROGETTO:

DOCUMENTI ECONOMICI

DATA DI PRIMA EMISSIONE:

Ottobre 2020

OGGETTO:

Quadro economico

REVISIONE CORRENTE:

R0

PREPARAZIONE:

NV

CONTROLLO:

MM

APPROVATO:

GMC

CODICE:

0882

FILE:

0882-DC-PE-QE-R0_Quadro Economico

QE

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI			
A	LAVORI		
A1	LAVORI PER NUOVO PONTE E PASSERELLA		836.595,45 €
A2	LAVORI PER RIFACIMENTI STRADALI		395.282,86 €
A3	ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI		29.489,20 €
A4	IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE		50.739,84 €
A5	TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		1.312.107,35 €
A6	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		37.673,00 €
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)		1.349.780,35 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	SPESE TECNICHE		
B1	PROGETTAZIONE		34.800,00 €
B2	DIREZIONE LAVORI e COORDINAMENTO SICUREZZA		92.900,13 €
B3	COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO		33.051,21 €
B4	CONSULENZE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE DA CONCORDARE CON LA COMMITTENZA		5.000,00 €
B5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	4%	6.630,05 €
	Totale spese tecniche		172.381,39 €
	I.V.A.		
B6	sui lavori voce A1 (ponte e passerella)	10%	83.659,55 €
B7	sui lavori voce A2 (rifacimenti stradali)	22%	104.612,62 €
B8	su spese tecniche e contributi previdenziali	22%	37.923,91 €
	Totale I.V.A.		226.196,07 €
	ALTRE SPESE		
B9	LAVORI IN ECONOMIA		0,00 €
B10	PROVE DI CARICO		25.000,00 €
B11	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI E SPOSTAMENTI		25.000,00 €
B12	ACQUISIZIONI AREE, OCCUPAZIONI		5.000,00 €
B13	VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO		0,00 €
B14	RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI		0,00 €
B15	SPESE PER LA PUBBLICITA'		4.500,00 €
B16	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI		0,00 €
B17	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE		13.497,80 €
B18	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA		600,00 €
B19	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI		75.044,39 €
B20	ARROTONDAMENTI		0,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		547.219,65 €
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		1.897.000,00 €