



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

Cod. fisc. e P.Iva 00296180185

Tel. 0382.3991 Fax 0382.399227

Pec: protocollo@pec.comune.pavia.it

PROGETTO ESECUTIVO

Opere:

RIFACIMENTO COPERTURE, RIPRISTINO FACCIAE, COMPLESSO ERP DI VIALE REPUBBLICA [POP283]

Dirigente Settore 6

Lavori pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Espropri, Mobilità :

Arch. Mara Latini

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Silvia Canevari

Progettista Ing. Matteo Iaconianni Comune di Pavia Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni Espropri, Mobilità Servizio - Opere Pubbliche Tel. 0382/399330 Mail matteo.iaconianni@comune.pv.it	C.S.P. Geom. Fabrizio Crabbio Via Defendente Sacchi, n°13 27100 - Pavia Tel: 0382 309950 Cel. 335 8398685 Mail fabrizio.crabbio@studiocrabbio.it	C.S.E.	Assuntore dei lavori:
Collaboratori:	OGGETTO: <h2>QUADRO ECONOMICO</h2>		

AGGIORNAMENTI		
n°	Data	Descrizione/nome file
1	---	-
2	---	-
3	---	-
4	---	-

DATA Aprile 2021
SCALA
TAVOLA



COMUNE DI PAVIA

*** **

SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE
ESPROPRI, MOBILITÀ

QUADRO ECONOMICO N. 2

**RIFACIMENTO COPERTURE, RIPRISTINO
FACCIAE, COMPLESSO ERP DI VIALE
REPUBBLICA 40 [POP283]**

Progetto redatto da :

Approvato il

Ammontare dell'intervento:

€ 560.000,00

Voci di spesa		Q.E. n. 1	Variazioni	Q.E. n. 2
LAVORI A BASE DI GARA		338 000,00 €	11 713,39 €	349 713,39 €
ONERI SICUREZZA SPECIFICI		104 165,00	- 5 877,43 €	98 287,57
ONERI SICUREZZA GENERICI		5 835,00 €	332,14 €	6 167,14
IMPORTO DA APPALTARE		448 000,00	6 168,10	454 168,10
SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. lavori e sicurezza	10,00%	44 800,00 €	616,81 €	45 416,81 €
Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	2,00%	8 960,00 €	123,36 €	9 083,36 €
Spese tecniche		15 806,00 €	1 159,66 €	16 965,66 €
Pubblicazioni		4 000,00 €	- €	4 000,00 €
Tassa ANAC		225,00 €	- €	225,00 €
Tasse e oneri autorizzazioni, assicurazioni		500,00 €	- €	500,00 €
Allacciamenti		- €	- €	- €
Imprevisti (max 10%) ex art. 42 c. 3 del D.P.R. 207/2010	6,00%	37 424,00 €	- 7 782,93 €	29 641,07 €
Modifica al contratto ex art. 106 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.		- €	- €	- €
Arrotondamenti		285,00 €	- 285,00 €	- €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		112 000,00	- 6 168,10	105 831,90
TOTALE INTERVENTO		560 000,00	-	560 000,00

Pavia, Aprile 2021

Il responsabile unico del procedimento
f.to arch. Silvia Canevari