



COMUNE DI PAVIA

PIAZZALE CROSIONE



VIA PONTE VECCHIO



**INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 6079 DEL 29/12/2016 -
TIPOLOGIA B: ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI UNITA' ABITATIVE
DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA E PROTEZIONE DI DONNE VITTIME DI
VIOLENZA - LOTTI 1-2-3 (cod Int. POP 173) – CUP G15J18000060006**

ALLEGATO 01 – QUADRO ECONOMICO

GRUPPO DI LAVORO:

Responsabile del Procedimento: ing. Luigi Abelli

Progettistii:

ing. Luigi Abelli
arch. Luigi Ferrari
Ing. Sara Garavani
Arch. Ombretta Pavesi

Collaboratori:

rag. Laura Ambrosetti
dott.ssa Nicoletta Casorati
Geom. Luca Ghirelli
Arch. J. Beatrice Gallotti

Aspetti sociali:

Dott.ssa. Lorella Merlini
Dott.ssa Lucia Demaria

Pavia, li 3 settembre 2018

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
(arch. Mauro Mericco)**

**COMUNE DI PAVIA**

*** **

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI
E ARREDO URBANO**QUADRO ECONOMICO N. 1 DEI LAVORI**INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 6079 DEL 29/12/2016 - TIPOLOGIA B: ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI
UNITA' ABITATIVE DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA E PROTEZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA - LOTTI 1, 2 E 3
- (COD. INT. POP173) - CUP G15J18000060006

Progetto redatto da :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Finanziamento dell'opera:

Cap. 501207.0030 anno 2018 per € 55.700,00;
Cap. 501207.0031 anno 2018 per € 28.000,00;
Cap. 501207.0106 anno 2019 per € 195.300,00;

Ammontare dell'intervento:

Euro 279.000,00

Voci di spesa	Q.E. N. 1											
	LOTTO n. 1			LOTTO n. 2			LOTTO n. 3			TOTALE APPALTO		
Fonte finanziaria	ATS	COMUNE	TOTALE	ATS	COMUNE	TOTALE	ATS	COMUNE	TOTALE	ATS	COMUNE	TOTALE
Importo lavori edili/impiantistici	63.204,00	5.796,00	69.000,00	31.785,20	2.914,80	34.700,00	43.235,20	3.964,80	47.200,00	138.224,40	12.675,60	150.900,00
Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica	17.404,00	1.596,00	19.000,00	8.702,00	798,00	9.500,00	7.511,20	688,80	8.200,00	33.617,20	3.082,80	36.700,00
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA	80.608,00	7.392,00	88.000,00	40.487,20	3.712,80	44.200,00	50.746,40	4.653,60	55.400,00	171.841,60	15.758,40	187.600,00
ONERI PER SICUREZZA	3.942,46	361,54	4.304,00	1.978,56	181,44	2.160,00	2.341,30	214,70	2.556,00	8.262,32	757,68	9.020,00
IMPORTO LAVORI	84.550,46	7.753,54	92.304,00	42.465,76	3.894,24	46.360,00	53.087,70	4.868,30	57.956,00	180.103,92	16.516,08	196.620,00
TOTALE OPERE DA APPALTARE	84.550,46	7.753,54	92.304,00	42.465,76	3.894,24	46.360,00	53.087,70	4.868,30	57.956,00	180.103,92	16.516,08	196.620,00
SOMME A DISPOSIZIONE												
I.V.A. LAVORI - 10%	8.455,05	775,35	9.230,40	4.246,58	389,42	4.636,00	5.308,77	486,83	5.795,60	18.010,39	1.651,61	19.662,00
Spese Tecniche IVA compresa (max 10%)	5.075,23	438,57	5.513,80	2.431,28	213,91	2.645,19	3.058,03	264,77	3.322,80	10.564,55	917,24	11.481,79
Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs 50/2016 in ragione del 2,0% max	0,00	1.846,08	1.846,08	0,00	927,20	927,20	0,00	1.159,12	1.159,12	0,00	3.932,40	3.932,40
Spese di acquisizione arredi e attrezzature (IVA 22% compresa)	19.748,96	2.203,04	21.952,00	9.874,48	1.101,52	10.976,00	8.564,60	955,40	9.520,00	38.188,04	4.259,96	42.448,00
Spese per allacciamenti utenze	1.025,04	94,00	1.119,04	514,43	47,17	561,60	608,74	55,82	664,56	2.148,20	197,00	2.345,20
Imprevisti (max 5%)	845,27	77,51	922,78	767,47	70,38	837,85	372,16	143,30	515,46	1.984,90	291,19	2.276,09
Tassa appalti	0,00	111,90	111,90	0,00	56,16	56,16	0,00	66,46	66,46	0,00	234,52	234,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	35.149,54	5.546,46	40.696,00	17.834,24	2.805,76	20.640,00	17.912,30	3.131,69	21.044,00	70.896,08	11.483,92	82.380,00
TOTALE INTERVENTO	119.700,00	13.300,00	133.000,00	60.300,00	6.700,00	67.000,00	71.000,00	8.000,00	79.000,00	251.000,00	28.000,00	279.000,00

Pavia, lì 29/08/2018

IL PROGETTISTA
(arch. Luigi Ferrari)IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Luigi Abelli)IL DIRIGENTE DI SETTORE
(arch. Mauro Mericco)