



**COMUNE DI PAVIA**

\*\*\* \*\*

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI E ARREDO  
URBANO

**QUADRO ECONOMICO N. 1 DEI LAVORI**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP – (COD. INT.  
POP 165-17)

COD. LAVORO:	POP165-17
Progetto redatto da :	Incarico esterno: arch. Sonia Calò, arch. Teresio Fasani, arch. Giuseppe Maggi

Finanziamento con fondi di cui ai Capitoli:  
-Cap. 501207.0105 esercizio 2018 per € 250.000,00

Ammontare dell'intervento: **Euro 250.000,00**

	Q.E. n. 1	Variazioni	Q.E. n. 2
IMPORTO LAVORI Via F.lli Cervi	52.196,18		
IMPORTO LAVORI Via san Giovannino	61.858,51		
IMPORTO LAVORI P.zzale Crosione	78.872,40		
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>192.927,09</b>		
ONERI SICUREZZA	5.540,00		
<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>	<b>198.467,09</b>		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
I.V.A. LAVORI - 10%	19.846,71		
Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 comprensivo delle ritenute a carico del personale e degli oneri riflessi a carico dell'Ente (max 2%)	3.969,34		
Spese Tecniche per Rilievi, progetto definitivo+Progetto esecutivo+CSP IVA compresa stimato mediante DM 17/06/2016	17.782,46		
Spese tecniche per CSE IVA compresa stimato mediante DM 17/06/2016	6.261,43		
Allacciamenti	549,14		
Imprevisti e riserve	2.403,83		
Polizza Assicurativa progettisti	120,00		
Tassa appalti	600,00		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>51.532,91</b>		
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>250.000,00</b>		

Pavia, lì 19/12/2017

I TECNICI  
Arch. Luigi Ferrari  
Arch. Ombretta Pavesi

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
IL R.U.P.  
(ing. Luigi Abelli)

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
(arch. Mauro Mericco)