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PROGETTISTI: 

 

L’Istruttore Direttivo Tecnico L’Istruttore Tecnico 

(Dott. Ing. Davide Federico)  (Dott. Arch. Simonetta Bordonali) 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

(Geom. Matteo Segagni) 

 

 

 

Il RUP e Responsabile del Settore LL.PP e Patrimonio 

(Dott. Arch. Mauro Mericco) 

 

 

 

 

Pavia, 02 luglio 2019 
 

 

 
 

COMUNE DI PAVIA 

*** *** 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

SERVIZIO GESTIONE INFRASTRUTTURE 

 

 

SI ATTESTA  CHE IL PRESENTE ALLEGATO N…. 

COMPOSTO DI N° … PAGINE E’ PARTE 

INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE  DI G.C. 

N°  ……   DEL  ………….. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.  CARMELO FONTANA 

 

 

 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria strade, marciapiedi e piste ciclabili – 1° lotto 

integrativo anno 2019. 

Cod. int. POP221 

CUP: G16G19002000004 

 

 

 

 

Quadro Economico 
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COMUNE DI PAVIA 

*** *** 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

SERVIZIO GESTIONE INFRASTRUTTURE E RETI 

 

 

Lavori di manutenzione ordinaria strade, 

marciapiedi e piste ciclabili – 1° lotto integrativo 

anno 2019. 

Cod. int. POP221 

 

 

QUADRO ECONOMICO N. 1 

Progetto redatto da :UFFICIO TECNICO COMUNALE Approvato il  

 

Ammontare dell’intervento:  € 300.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci di spesa Q.E. n. 1 Variazioni Q.E. n. 2

LAVORI A BASE DI GARA 229.500,00                     

Ribasso di gara del 

ONERI SICUREZZA 8.000,00                         

IMPORTO DA APPALTARE 237.500,00                     

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. lavori e sicurezza 22% 52.250,00                       

Incarichi esterni 4.750,00                         

Incentivi funzioni tecniche ex art. 

113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4.781,75                         

Contributo CIG 225,00                            

Pubblicazioni -                                  

Certificati ex Merloni 250,00                            

Imprevisti (max 10%) - ex art. 42 c. 

3 del D.P.R. 207/2010

-                                  

Modifica al contratto - ex art. 106

D.Lgs 50/16 e s.m.i.

-                                  

Arrotondamenti 243,25                            

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE

62.500,00                       

TOTALE INTERVENTO 300.000,00                     


